Zatacznik nr 7 do SIWZ
WORD-NP/250/02/18

UMOWA -wzdr

Zawarta W dnil ..eeeeeecciniiinnnnnne w Czestochowie pomiedzy Wojewddzkim Osrodkiem Ruchu
Drogowego, ul. Hallera 1, 42-200 Czestochowa, NIP: 949-14-70-256, REGON 150372389, zwanym w
dalszej czesci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez Pana Macieja Wawrzkiewicza -
Dyrektora,

.......................................... 2 SIBAZIBA Wi nsreenernsnssrnrsnssaseesassivisy NIPS sesesssssmmeie REQON somimmiosinss
zwany w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowang Prz€z: ...t

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa wraz
ze zmiana sposobu uzytkowania budynku hotelu na obiekt biurowo-szkoleniowy Wojewaddzkiego
Oérodka Ruchu Drogowego w Czestochowie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.
1579 z p6zn. zm.), zawarto umowe o nastepujace] tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktorego przedmiotem jest
przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelu na obiekt biurowo-szkoleniowy
znajdujacy sie na terenie Wojewoddzkiego Oérodka Ruchu Drogowego w Czestochowie przy ul.
Hallera 1, nr ewid. dz. 2/8, 2/15 obreb 224.

2. Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie na poziomie parteru nowego wezta sanitarnego,

- przebudowa istniejacej pochylni znajdujacej sig przy wejsciu (wykonanie za drzwiami spocznika
oraz pochylni, pochylnia o spadku do 5%),

- przebudowa schodéw (1 bieg na parterze),

- wykonanie $ciany dziatowej przy wezle sanitarnym,

- przebudowa i adaptacja pomieszczen na | pigtrze,

- demonta:z komina wraz z wykonaniem stalowego podciggu jako podwaliny gtowicy komina
znajdujacej sie ponad dachem (demontaz od stropu parteru do stropodachu),

- wykonanie drzwi ppoz. prowadzacych do istniejgcego budynku WORD,

- wykonanie nowej instalacji C.0. wraz z podpigciem jej pod istniejaca kottownie w budynku
WORD,

- wykonanie nowej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wraz z podpieciem instalacji do
istniejacej instalacji w budynku WORD,

- wykonanie fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla podtaczenia nowego wezfa
sanitarnego,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych,

- zamurowanie okna tak by przy $cianie oddzielenia pozarowego zachowany byt warunek
odlegtosci 2m pomiedzy otworami okiennymi,

- przebudowa i adaptacja pomieszczen na parterze.

Zakres robdt w zakresie branzy elektrycznej obejmuje m.in.:

- budowe instalacji gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i dedykowanych oraz zasilania
urzgdzen sanitarnych,

- budowe instalacji o$wietlenia,

- budowe instalacji niskopradowych,

- budowe tablic rozdzielczych,
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- budowe systemu nagtosnienia,

- rozbudowe tablicy sterowania kottowni gazowej,

- budowe szafki wytacznika gtéwnego.

Szczegbtowy zakres robét okresla dokumentacja, w skiad ktdrej wechodza:

1) projekt budowlano-wykonawczy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

3) przedmiar robot.

Zakres robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy nie obejmuje wykonania termomodernizacji
budynku, opisanej w dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wiedzg techniczng i ustaleniami z Zamawiajacym.

Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, stanowig integralng czg$¢ niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za
wystarczajace do realizacji zamowienia.

52

Rozpoczecie prac nastapi po protokolarnym przekazaniu terenu budowy i bez zbednej zwtoki.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego okazania przez Wykonawce polis, o ktorych
mowa w § 13 niniejszej umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie ............. miesiecy od daty podpisania umowy,
tj. do dnia weeevereeeneenns (zgodnie z ofertq Wykonawcy).

Za termin zakonczenia robdt uwaza sie date podpisania protokotu odbioru kofcowego, o ktdrym
mowa w § 11 niniejszej umowy.

Przedmiot umowy okre$lony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory stanowit bedzie
zatacznik do niniejszej umowy.

W terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5, ktéry poza terminami rozpoczecia i
zakoriczenia robdt bedzie uwzgledniat terminy realizacji poszczegdlnych etapow wynikajace z
technologii prowadzenia robot, odpowiadajgce tym terminom zakresy robot budowlanych oraz
wartoéci wynagrodzenia za wykonane w ustalonych terminach i zakresach roboty. Zaakceptowany
przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do sporzadzania
protokotdw odbioru robét i rozliczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego jedynie za pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do
Umowy.

§3

Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i sprzet niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.
Uzyte materiaty, wyroby budowlane i urzagdzenia musza odpowiadac wymogom/ normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa. Na kaide zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do
stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest, certyfikat,
swiadectwo jakosci, itp.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych.
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§4

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz innych przepisow w zakresie zapewnienia
bezpieczerstwa podczas prowadzenia robot,

3) opracowanie planu BIOZ,

4) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatow,
odpadow oraz smieci,

6) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow, wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

7) kompletowanie dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatéw zgodnie z wymaganiami,
o ktérych mowa w § 3 ust. 2 umowy,

8) przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich niezbgdnych préb, badan i pomiarow,

9) prowadzenie dziennika budowy,

10) pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 7 niniejszej
umowy,

11) koordynowanie prac wykonywanych przez podwykonawcow,

12) wykonywanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym wynikajacych z obowigzujgcych przepisow prawa.

Z dniem protokolarnego przejecia terenu budowy, na Wykonawcg przechodzg wszelkie obowigzki

zwigzane z prawidtowym zagospodarowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji

przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Koszty organizacji, utrzymania, likwidacji zaplecza budowy oraz wszystkich urzadzen zwigzanych z

organizacja robét budowlanych leza po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty i obowigzek prowadzenia obstugi geodezyjnej leza po stronie Wykonawcy, o ile jest

ona konieczna.

Zamawiajacy wskaze i nieodptatnie udostepnieni Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i

wody na czas realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy informuje, ze roboty objete niniejszym zamowieniem bedg prowadzone podczas

normalne] dziatalnoéci Zamawiajacego. W zwiazku z tym Zamawiajacy zastrzega, iz wszelkie prace

wykonywane w ramach niniejszego zamdwienia muszg by¢ prowadzone w sposdb nie kolidujgcy z

dziatalnoécia i praca Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Czgstochowie, w szczegolnosci z

procesem egzaminowania.

§5

Do ohowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru robdt na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

4) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§6

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia w zakresie wskazanych w ust. 2 czynnosci
wykonywany byt przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917). Obowigzek okreslony
w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, w szczegolnosci dotyczy oséb wykonujacych nastgpujace
czynnosci:

- wykonanie robdt rozbiérkowych,
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- wykonanie robét konstrukcyjnych, murowych, tynkarskich, posadzkarskich, malarskich, stolarki
okiennejidrzwiowej,

- wykonanie rob6t stanu wykoriczeniowego,

- wykonanie robot w zakresie instalacji elektrycznych,

- wykonanie instalacji wod-kan. i C.O.,

- wykonanie instalacji klimatyzacji.

Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow

rob6t, dostawcéw materiatéw budowlanych, oraz oséb wykonujacych obstuge geodezyjna.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia:

- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnoséci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oéwiadczenie, date ztozenia osdwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0séb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w

postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonejw § 16 ust. 2 pkt

10 umowy. Nie ztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sig 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§7

Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcdéw zgodnie z
zakresem wskazanym w ofercie.

Powierzenie wykonania czeéci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca poda, o ile s3 juz znane, nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w powierzone im do wykonania roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do przekazywania informacji na temat nowych

podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

4
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5. Przy realizacji zaméwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143b do 143d
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdzn.
zm.):

1)

2)

4)

7)

8)

9)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
obowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane (przed
rozpoczeciem rob6t przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce) do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtasza w formie pisemne;j zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdy projekt:

- nie spefnia wymagan okreslonych w SIWZ oraz w niniejszej umowie,

- przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przediozonego projektu umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopig zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do tej umowy, w szczegdlnosci w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedifozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt 6, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy okreslonej w & 8 ust. 1. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w zakresie terminu zapfaty, pod rygorem wystapienia o zapfate kary
umowne;j.

10) Postanowienia pkt 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinna zawierac
postanowienia spdjne i nie kolidujagce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w
szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

oznaczenia stron umowy,

precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy,

wysoko$¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
termin realizacji,

zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy bezposrednio zapfaci
podwykonawcy kwote naleznego mu wynagrodzenia.
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9.

10.

1,

12,

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapic wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spefniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ie
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy zfozenia stosownego oswiadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji czesci
zamowienia objetego niniejszg umowa podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw jak za swoje wiasne.

§8
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jest wynagrodzeniem
ryczattowym i zgodnie z ofertg Wykonawcy Wynosi: ... zt brutto (stownie:

........................................................ ), w tym obowiazujgca stawka podatku VAT: ...... %.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy,
w tym rowniez wszelkie koszty rob6t przygotowawczych, porzadkowych, organizacji terenu robot
wraz z jego péiniejsza likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, niezbedne do naleiytego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze ryczaitowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej
umowy w wyniku robét zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robot zaniechanych moze
nastapi¢ przy spetnieniu warunkdw okreslonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wymaga zgody obu
stron i formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§9

Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy rozliczane bedzie na

podstawie:

1) faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce nie czgsciej niz raz w miesigcu, po
wykonaniu i odebraniu danego etapu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy. Podstawg do wystawienia faktur
czesciowych stanowi¢ bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych robdt, potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

2) faktury koricowej, wystawionej po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
korcowego przedmiotu umowy, po zakorczeniu catosci prac objgtych niniejszg umowg.

Suma wartoéci faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) nie moze przekroczy¢ 90%

wartoéci wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
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Wykonawca sktadajac fakture, ktora zawiera wynagrodzenie za zakres robdt wykonywany rowniez
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci za
wykonane zakresy robot odpowiednio pomigdzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w protokole stanowigcym podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Podziat ten dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po:
1) zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
roboty budowlane lub
2) przediozeniu Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bioragcym udziat w realizacji odebranych robodt
budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajagcemu najpoiniej na 5 dni przed uptywem
terminu ptatnoéci faktury wystawionej przez Wykonawce Zamawiajacemu, kopig faktury (oryginat
do wgladu Zamawiajgcego) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce z
dowodem zaptaty oraz o$wiadczeniem podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy
potwierdzajgcym prawidiowos¢ dokonanego podziatu naleznosci okreslonego w ust. 3 oraz o braku
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do Wykonawecy i
Zamawiajacego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg dowodow zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 5;
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zatrzymania z faktury Wykonawcy kwoty brutto naleinej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w celu dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy beda regulowane przelewem z rachunku bankowego
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od
daty doreczenia prawidfowo wystawionej faktury VAT.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§10

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Termin na zgtaszanie uwag przez Wykonawce
wynosi 7 dni od dnia doreczenia informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykanawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznoé¢ wielokrotnego (min. trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, lub koniecznosc

dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§11

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajacemu do odbioru roboty zanikajace i

ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru tych

rob6t w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia, Wykonawca uprawniony bedzie do
traktowania tych robodt jako odebranych.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego

wpisem do dziennika budowy.

Odbiory czeiciowe dokonywane beda po wykonaniu poszczegolnych elementéw robot (zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym) — na zasadach okreslonych w § S ust. 1 pkt 1) umowy.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru czesciowego robdt w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zaréwno z czynnosci odbioru czesciowego, jak i z czynnosci odbioru koricowego sporzadzony

zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym listg ewentualnie

stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich usunigcie.

Po wykonaniu wszystkich robét objetych umowa Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do

odbioru koAcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

Do zawiadomienia zakoriczenia robdt i gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢

nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z przeprowadzonych préb i sprawdzen,

- wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne
na zastosowane i whudowane materiaty i urzadzenia, potwierdzajace, ze wyroby te sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych,

- inne wymagane dokumenty i oswiadczenia wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty

zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru i dostarczenia kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad
przez Wykonawce na jego wiasny koszt, w terminach uzgodnionych przez Strony,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania wykonanego
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ohnizy¢ wynagrodzenie
za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, techniczne;j i estetycznej,
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3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wada
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru koricowego

robdt, ktéry bedzie podstawa do dokonania koricowych rozliczen przedmiotu umowy.

§12

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robot
zamiennych w stosunku do okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
konieczne do prawidfowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami zrealizowania przedmiotu umowy. Realizacja przez Wykonawce robdt zamiennych nie
skutkuje zmiang wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy:
1) konieczno$¢ rezygnacji z tych robot jest niezbgdna dla prawidtowego wykonania umowy,
2) zaistnialy istotne zmiany okolicznoéci powodujace, ze wykonanie czesci rohdt nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Warto$¢ robdt zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (zamowienia
podstawowego), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe
w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze speinione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujace] te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi.
Spisanie protokotu koniecznosdci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.
Rozliczenie robét dodatkowych nastapi na podstawie cen wynikajgcych z  kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie ma prawa wykonac zadnych robot dodatkowych bez uzyskania zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie. Wykonanie robot bez takiej zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te roboty.
Przystapienie przez Wykonawce do realizacji prac objgtych protokotem koniecznosci, bez
uprzedniego zawarcia aneksu do umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych.
Rozliczanie dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, odbywato
sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz
nie czesciej niz w okresach miesigcznych.

§13

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia wykonywanych robot okreslonych
niniejsza umowa na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 umowy, na caly okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia musi obejmowac odpowiedzialnosc
cywilng za szkody i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikéw i 0s6b trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazddw mechanicznych.
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Wykonawca zobowigzany jest, z zastrzezeniem & 2 ust. 2 niniejszej umowy, niezwiocznie
przedstawi¢ polisy (kopie potwierdzone za zgodnosc z oryginatem), potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy polisa obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia polisy na caty okres realizacji przedmiotu umowy z
w sposob zapewniajgcy cigglos$¢ ubezpieczenia.

Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.

§14

Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski nad realizacja robot budowlanych.

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie: ...iiiniiicenens
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Funkcje kierownika budowy Sprawowat BEAZIE: ...
Wskazana osoba bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......ccoeenieenn (okres gwarancji okreslony w ofercie Wykonawcy)
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy.

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
stwierdzajacego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢c za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sig w
okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig usuniecia
wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzgdzeniach
oraz wadliwym wykonaniu prac, jak réwniez szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuwania wad lub usterek w
mozliwie najkrotszym terminie, lecz nie dtuzszym niz 10 dni liczac od daty zgtoszenia przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdy usuniecie wad lub usterek w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim nie bedzie mozliwe z przyczyn uzasadnionych pod wzgledem technicznym lub
technologicznym, na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyraziC zgode na zmiane ww.
terminu. Usuniecie wad lub usterek winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

Zgtoszenie wady przedmiotu umowy moze nastapic wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu, albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku nie usunigcia wady przedmiotu umowy przez Wykonawceg w terminie wskazanym w
ust. 5 powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 16 ust. 2
pkt 3 oraz zlecenia usunigcia wady innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Okres gwarancji jakoéci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada lub usterka byta usuwana.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest rowny okresowi
gwarancji jakosci. Postanowienia ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczen takze po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
jezeli istnienie wady zostato zgtoszone przed upfywem tego okresu.

§16

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na
nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
umowne brutto, okreslone w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzied opoznienia,

2) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

3) za opdznienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w
okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzier op6inienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub
usterek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy taki przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy taki przypadek,

8) w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat inny podmiot
niz zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany
do jego wykonywania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowg — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieterminowego przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego — w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien opoznienia,

10) w przypadku nieprzediozenia oswiadczen, o ktorych mowa § 6 ust. 4 umowy — w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy dzier opdéinienia.

11) w przypadku nieterminowego przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 13 umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
dzien opdzinienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za kazdy dzien zwioki w zaptacie prawidtowo

wystawionej dla niego faktury VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z dowolnych naleznosci

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia dotyczace kar umownych nie wyfaczaja prawa Stron do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogélnych, wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

§17

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, co stanowi kwote ... zt (stownie:
.................................................. ztotych ......./100).

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca wnosi w formie ...,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

1) kwota stanowiaca 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, tj. od dnia dokonania koricowego bezusterkowego odbioru robdt,

2) pozostata kwota, w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
stuzaca do pokrywania roszczen z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwr6cona nie pozniejnizw 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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4, W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jezeli jest to mozliwe,
whniesienia nowego zabezpieczenia na przediuzony okres realizacji umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggfosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§18

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy.

2. Niezaleznie od powyiszego, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w
terminie 30 dni od powziecia przez niego informacji o zdarzeniach stanowigcych podstawe do
odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) nastgpi upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia
dziatalnosci gospodarcze),

2) Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni
od daty przekazania placu budowy,

3) nastapi razace naruszenie warunkéw umowy w szczegélnosci, gdy Wykonawca realizuje roboty
przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do skutecznosci odstapienia
w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7
dniowego terminu na usunigciem stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz
bezskuteczny uptyw tego terminu,

4) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 7 umowy.

3. Na mocy art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego mu 7 tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot, w tym
robot w toku, wedtug stanu na dzierl odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych oraz niezwiocznie, najpdiniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstapienia od umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) protokolarnego przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§19

1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie i okolicznosciach:
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1)

3)

4)

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato sig unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

¢) realizacji robét dodatkowych lub zamiennych, ktére wstrzymujg lub opdiniaja realizacje
przedmiotu umowy,

d) wystapienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) koniecznoéci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystapienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg wytgcznie po stronie Zamawiajacego,
zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktdre utrudniaja lub uniemozliwiajg
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

zmiany dotyczace sposobu wykonania przedmiotu umowy mogg nastgpi¢ w przypadku:

a) pojawienia sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji lub technologii realizacji
rob6t, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

b) realizacji robot zamiennych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 umowy,

zmiany wynagrodzenia moga nastapi¢ w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT —w takim przypadku cena netto
za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie, a wartosc wynagrodzenia zostanie
obliczona w oparciu o stawke podatku VAT obowigzujacg na dzierh powstania obowigzku
podatkowego,

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 umowy,

c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w przypadkach o
ktorych mowa w § 12 ust. 2 umowy,

zmiany podwykonawcy — Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany lub rezygnacji z

podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej

akceptacji Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 7 ust. 10 umowy,

zmiany w skladzie o0s6b przewidzianych do realizacji zamowienia, w przypadku

nieprzewidzianych zdarzen losowych lub wystapienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem,

7e osoby zaproponowane beda posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogami
okreélonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
protokotu koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystapienie co
najmniej jednej z okolicznoséci wymienionych w ust. 1.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron z zachowaniem formy
pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§20

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy do bezposrednich kontaktow Strony
wyznaczajg nastepujgce osoby:

1)
2)

ze Strony ZamawiajdCeE0! i g e BK | 1 || rS———
Z€ STroNy WYKONAWCY: oot s o - | I ,e-mailt
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Wszelkie zawiadomienia i korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod wskazane
adresy:
1) w przypadku korespondencji pochodzacej od Wykonawcy adresem Zamawiajgcego witasciwym
dla doreczen jest:
Wojewddzki Oérodek Ruchu Drogowego Czgstochowie, ul. Hallera 1, 42-200 Czestochowa,
tel.: 34/ 361 60 01, faks: 34/ 361 65 38, e-mail: sekretariat@word.czest.pl,
2) w przypadku korespondencji pochodzacej od Zamawiajacego adresem Wykonawcy wiasciwym
dla doreczen Jest: i BT marany TAKST uswasmans S 11| O S S
Strony zobowiazujg sie do wzajemnego powiadamiania o kazdej zmianie adresow, o ktérych mowa
w ust. 2. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sig za
skutecznie doreczone.
Zmiana 0s6b i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zamiany umowy, a jedynie pisemnego
o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z pdin. zm.).

Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig
zwigzane w przypadku braku mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowiace integralng cze$¢ umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia do przetargu
2. Oferta Wykonawcy

3. Dokumentacja projektowa, STWIORB

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy Wykonawca
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